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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

(a publicar en el BOE, DOUE, en http://www.elconsorci.es ,en la Plataforma
de Contratacién del Estado y en la plataforma electrénica de contratacidn

VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

NUMERO DE EXPEDIENTE:
15/2019

La entidad adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de
informacion y publicidad establecidas en el anexo XII, seccién 2.2 del
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013.

ORGANO DE CONTRATACION.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que es una entidad de derecho
publico que, de acuerdo con el articulo 3.3, apartado d) de la LCSP se considera
poder adjudicador que no tiene la condicién de Administracién Pablica.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

Viene determinada por la ejecucién de las obras de construccion en la Calle 27,
n? 10-16 (Sector BZ) Zona Franca — Barcelona del Edificio D-Factory 4.0
Zona Franca Barcelona ; por no disponer de los recursos propios para la
ejecucion de este tipo de obra.

CUADRO CARACTERISTICAS

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrolio Regional (FEDER)
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I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucion de las obras de construccién: “PROYECTO DE ENVOLVENTE
(FACHADAS Y CUBIERTAS) del EDIFICIO dFactory 4.0 — ZONA FRANCA
BARCELONA”, en la Calle 27, n? 10-16 (Sector BZ) Zona Franca — Barcelona.

B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.
NO se admiten variantes.

C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION.

El valor estimado del contrato es el de 3.565.809,72 € méas IVAy el presupuesto
base de ejecucion es el de 4.314.629,26 € con IVA INCLUIDO. La partida de IVA
es de 748.820,04€.
Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado. Precio cerrado.

E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacién de oferta: dia 26 de septiembre de 2019 a las
12:00 horas a través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2- Acto publico de apertura del sobre 2: dia 3 de octubre de 2019 a las 11:00
horas en la sede del érgano de contratacion.

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



elCONSORCI
barcelonagz«rme

UNION EUROPEA

3- Acto publico de lectura de sobre 3: dia 17 de octubre de 2019 a las 11:00
horas en la sede del érgano de contratacién.

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

- A través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL

https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelo
na

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

https://contrataciondelestado.es/

C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

D) SOLVENCIA. CLASIFICACION. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

- Clasificacion:

Grupo C:
Subgrupo 7: Categoria 4
Subgrupo 9: Categoria 5

- Los licitadores deberdan estar en posesién de las condiciones minimas de
solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica que se enumeran en la
cldusula 6 del presente Pliego. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia
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y ausencia de prohibiciones de contratar deberdn concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la perfeccién del contrato.

- Compromiso de adscripcion de medios personales y materiales suficientes para
la ejecucién del contrato en el plazo indicado.

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucién de una garantia definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
importe de adjudicacion, IVA excluido.

Garantia complementaria: En caso de resultar adjudicataria una oferta con valor
anormal o desproporcionado que incurra inicialmente en el supuesto de
presuncion de temeridad, el 6rgano de contratacidon exigira una garantia
complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacion
del contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% (diez por
ciento) del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.

No hay.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econémica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicaran los criterios de valoracién establecidos en la cldusula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, y el anexo 6 con la siguiente ponderacién:
- Criterios no evaluables mediante férmulas. Ponderacién de la oferta técnica
(POT). Coeficiente: 30%
- Criterios evaluables mediante férmulas.
Ponderacién de la oferta econdémica (POE). Coeficiente oferta econdmica: 60%.
Ponderacion de la garantia. Coeficiente 10%
Durante la construccion de este lote se generara un modelo BIM de éste, asi
mismo, se debera entregar como documentacién as-built, el modelo BIM de la
obra ejecutada.
En el anexo 8 se establecen las cldusulas LEED BD+C PARA LA CONTRATACION
DE LA FASE DE CONSTRUCCION, PRESCRIPCIONES FASE DE CONSTRUCCION
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEED BD+C, y las
ESPECIFICACIONES DE PUESTA EN MARCHA PARA CONTRATISTAS, PARA EL
PROYECTO DE EDIFICIO INDUSTRIAL FACTORY 4.0, EN ZONA FRANCA,
BARCELONA.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

12 meses

B) REVISION DE PRECIOS.
No habra revisién de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccion. - por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la
consideracion de asegurado adicional, manteniendo la condicién de tercero. El
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seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 6.000.000 euros por
siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.

Condiciones establecidas en la clausula 14.1.D del Pliego.

D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificacién convencional en la cldusula 14.5 del pliego.

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: UN ANO a contar desde la
recepcion definitiva de la obra.

VI. CAPiTULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS
CAP{TULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAPITULO Ii.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO Ill.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacién de las obras necesarias para la
ejecucion de las obras Correspondientes al Lote 3 “PROYECTO DE ENVOLVENTE
(FACHADAS Y CUBIERTAS) DEL EDIFICIO dFactory 4.0 — ZONA FRANCA BARCELONA” en
la Calle 27, n2 10-16 (Sector BZ) Zona Franca, Barcelona”.

Cédigo NomenclaturaCP V:
+ 45000000-TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
+45440000-TRABAJOS DE PINTURA Y ACRISTALAMIENTO.

+45443000-TRABAJOS DE FACHADA
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Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de clausulas administrativas
particulares, por el proyecto de ejecucion de obras que se adjunta y que ha sido
aprobado por el Organo de Contratacién, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y, en lo que no se encuentre derogado, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las administraciones publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

1.2. Documentacion contractual.

El contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la
documentacion técnica del Proyecto, asi como la oferta presentada por el adjudicatario,
revestirdn caracter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de
discordancia con lo dispuesto en el resto de la documentacién contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacién de los trabajos. Responsable del Contrato.

El 6rgano de contratacion designara a una persona para el seguimiento del
cumplimiento, calidad y buena ejecucion de los trabajos objeto del contrato. La persona
designada como responsable del contrato desempeifiard una funcién de impulso,
coordinacién, inspeccién y control de la ejecucién del contrato, siendo el cauce normal
de comunicacién, encargos técnicos, instrucciones e intercambios de informacion con el
adjudicatario. Todo ello con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién
pactada y dentro del ambito que el 6rgano de contratacion le atribuya. (art. 62 LCSP)

El responsable del contrato estara secundado por un Direccidn Integrada de Proyecto
(DIP) pudiendo aquel delegar en la DIP aquellas funciones que considere pertinentes.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Precio.
Valor estimado del contrato: 3.565.809,72€, IVA no incluido.
Definido seguin establece el articulo 101 de la LCSP.

Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

El presupuesto base de licitacion es de: 4.314.629,76€, IVA INCLUIDO. La partida de IVA
es de 748.820,04<€.

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto
inherentes a la obra a realizar y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes
en la fecha de formalizacién del contrato, a excepcién del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (ICIO), y las tasas por licencias urbanisticas de
obras y primera utilizacién que seran por cuenta del CZFB. El importe del impuesto sobre
el Valor Afiadido se repercutird como partida independiente.

La oferta econédmica que presente el licitador no podra sobrepasar en ningun caso el
presupuesto base de licitacion.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regirdn durante la
ejecucién de las obras seran los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta
econdmica que resulte adjudicada.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econdmica lleva incluidos todos los
gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos
que se incluyen en la documentacién del Proyecto de obras adjunto y los que sean
necesarios para la correcta ejecucion y terminacién del contrato hasta la recepcién de
las obras por parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucidn y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcion de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los
costes indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucién de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que, aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucion de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el
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licitador como especialista en la materia debe revisar v en su caso integrar los precios

gue en su caso faltasen (precio integrados).

Asimismo, se entendera, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes.

Todas las herramientas, maquinaria, medios auxiliares, casetas de obra tanto para la
constructora como para los agentes intervinientes (Propiedad, Direccién Integrada de
Proyecto y Direccién de Obra, para quienes pondra a disposicién una caseta de obra con
tres puestos de trabajo y una mesa de reuniones, para diez personas minimo,
adecuadamente equipados), andamios de cualquier tipo, gruas, protecciones tales
como vallas, pantallas, lonas y otros dispositivos precisos para ejecutar los trabajos,
evitar dafos y delimitar las obras, sefalizaciones, incluyendo su transporte y
movimientos precisos para la ejecucion de las mismas.

Acometidas provisionales de servicios.

Sera de cuenta y riesgo del contratista el suministro, transporte, preparacién, montaje
y desmontaje en obra de toda la maquinaria y medios auxiliares, asumiendo aquella por
entero las responsabilidades que se deriven de las disposiciones y condiciones de dichos
medios auxiliares, en caso de insuficiencia o imperfeccién de los mismos.

Sera a cargo del contratista: vigilancia y control de accesos peatonales y de vehiculos
con registro de fecha y hora por escrito a obra las 24 horas con personal idéneo dedicado
exclusivamente a esta tarea, y vallado perimetral a fin de garantizar la seguridad dentro
de la obra, gruas, incluido su desmontaje y terminacion de los forjados afectados por las
mismas, control de calidad de materiales, casetas de obra.

Los informes y certificados de la empresa homologada e independiente de control de
calidad seran reportados a la DF para su revisién, aprobacién y archivo, si procede. El
CZF se reserva el derecho de solicitar ensayos o visitas complementarias a un tercero,
repercutiendo los costes al adjudicatario.

Asimismo, se entender3, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
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municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacién segun las
disposiciones vigentes.

2.2. Revisién de precios.
No habra revisién de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por la
Direccién Econdmico-Financiera de este Consorcio, que se incorpora al expediente, que
existe crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este
contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de duracién del contrato serd de 12 meses, dividido en dos fases: fase 1,
correspondiente a la elaboracion del proyecto constructivo (planos de detalle), el
proceso de fabricacion, los prototipos y los ensayos para el marcado CE en caso de ser
pertinentes, con un plazo maximo de 5 meses, iniciandose el cémputo el dia siguiente
al de la fecha de firma del contrato; fase 2, correspondiente a los trabajos de montaje
en obra, con un plazo méximo de 7 meses o més, sin superar el total de 12 meses,
iniciandose el computo el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo que se llevard a cabo segtin lo previsto en la cldusula 14.3, salvo en los casos
de suspension del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucion de las obras vendra determinado por
la oferta presentada que en ningln caso sera superior a 10 meses. Los plazos parciales
se determinaran en el programa de trabajo ofertado.

El Acta de Replanteo y los plazos parciales que se fijardn en la aprobacién del programa
de trabajo, se extenderdan como partes integrantes del contrato al efecto de su
exigibilidad y prevalecerén por encima de cualquiera de los otros contenidos diferentes
en los documentos del proyecto, obras e instalaciones de ejecucién que son objeto del
presente contrato.

El plazo de duracidn del contrato se regird por lo establecido en el articulo 29 de la LCSP

y en lo establecido en los articulos 203 a 207 de la citada Ley.
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CAPITULO Il. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacion de las proposiciones. - Las proposiciones deberan
presentarse de manera electrénica. Para la presentacion de ofertas los licitadores
deberan seguir las instrucciones indicadas en el capitulo VI del presente Pliego.

5.1.- Documentacion exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentaran sus proposiciones, en la plataforma
electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
dentro plazo que se indica en el anuncio de licitacion, en tres sobres sefialados con los
numeros 1,2y 3.

Los documentos se presentaran en lengua catalana o espafiola.

Estos sobres contendran: el primero (sobre 1) la declaracién responsable sobre la
documentacion administrativa exigida para tomar parte en la licitacién, el segundo
(sobre 2) la documentacion técnica que se detalle en el presente Pliego de Clausulas y
el tercero (sobre 3) la proposicion econémica y documentacion establecida en este
Pliego.

En su interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen.
5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacién. Lugar y plazo de entrega de la proposicién.

Recogida documentacion. - Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas

Administrativas Particulares y el proyecto de obras en el perfil del contratante del CZFB:
https://contrataciondelestado.es/

12
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(Perfil de contratante — Licitaciones) y en la sede del CZFB, Av. Parc Logistic, 2-10,
Pol.Ind. Zona Franca — 08040 Barcelona y en la plataforma de contratacién VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

Lugar y plazo de entrega de la proposicién. -

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en la plataforma electrénica de
contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
antes de las 12 horas del dia 26 de septiembre de 2019, segin se indica en el apartado
E del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serdn admitidas.5.4.-
Comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y los licitadores.

El 6rgano de contratacion se comunicard con los licitadores a través del correo
electrénico y la plataforma de comunicacién VORTAL.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

SOBRE 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacion que se relaciona a continuacién no hay que aportarla inicialmente
en el sobre 1 siendo sustituida por una declaracién responsable que se ajustara al
Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) aprobado a través del reglamento
(UE) n2 2016/7, de 5 de enero (que es accesible a través del enlace
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que debera estar firmada y con
la correspondiente identificacion.

Con la finalidad de facilitar a los licitadores la cumplimentacién de dicho formulario
(DEUC), se podra consultar la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la Direccién General
del Patrimonio del estado, por la que se publicé la Recomendacion de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo
Unico de Contratacién previsto en la nueva Directiva de Contratacién Publica,
publicada en e BOE nim. 85 del 8 de abrili de 2016:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392. En el sobre hay que
incluir dicha declaracion responsable debidamente firmada por el representante de la
empresa, en los términos que figuran en el anexo 1 del presente Pliego.

13
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Los licitadores que presenten el formulario ajustado al DEUC deberdn tener en cuenta
que, durante cualquier momento del procedimiento de contratacién y cuando resulte
necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el 6rgano de contratacién podra
pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los certificados y los
documentos justificativos requeridos. Asimismo, el licitador que haya presentado la
oferta econémicamente mas ventajosa sera requerido para presentar la documentacién
acreditativa antes de la adjudicacion.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente para
estos casos con arreglo al formulario del anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario del anexo 1.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportara el compromiso de constituir la unién temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.

La documentacion administrativa requerida en la presente licitacion es la siguiente:

A) Registro de Licitadores.

La presentacién del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado eximira a los licitadores inscritos de la presentacion
de la documentacion relativa a los apartados B), C) y E) siguientes.

El certificado de inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado eximira, ademas, de la aportacion de la documentacion acreditativa de la
habilitacién empresarial o profesional, asi como de la solvencia econémica y financiera
0, €n su caso, clasificacion.

Junto con el certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores (original o copia
compulsada), deberd aportarse declaraciéon responsable de vigencia de los datos
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contenidos en el mismo. Si se hubiese producido alteracién de los datos registrales, se
hard mencién expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacién
correspondiente.

La declaracién responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del
Registro de Licitadores debera reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el
documento en el que se formaliza el contrato.

B) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, debera presentar copia compulsada
notarial o administrativamente de la escritura de constitucién o de_modificacion, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de
la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documentos de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En el caso de concurrir un empresario individual se acompafiaré del Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente
legalizada, o sus copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espaiiolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su
personalidad mediante la inscripcion en los Registros o presentacion de las
Certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcién de los diferentes
contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea deberén
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacién que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente anéloga.

C) Documentos acreditativos de la representacion:
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacién o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original.

No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, debera aportarse una
declaracion responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

D) Declaracion responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y
representantes si se trata de una persona juridica, deberdn aportar una declaracién
responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demds normas que
le fueren de aplicacion del RGLCAP y el presente Pliego.

E) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberan
acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econdmica y
financiera y profesional o técnica exigidas para la celebracién del presente contrato.

La acreditacién de la solvencia econémica y financiera y profesional o técnica podra
efectuarse presentando el Certificado de Clasificacion, igual o superior a Clasificacidn:
Grupo C: Subgrupo 7; Categoria 4 y Grupo C: Subgrupo 9: Categoria 5, junto con una
declaracion sobre vigencia y las circunstancias que sirvieron de base a la clasificacion.
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Para las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea que no
estén debidamente clasificados, sera suficiente que acrediten documentalmente su
capacidad financiera, econdémica y técnica, conforme a lo previsto a continuacion, asi
como acreditar su inscripcion en un Registro Profesional en las condiciones previstas por
la normativa del pais donde estén establecidas: -

- Solvencia econémica y financiera: Declaracion firmada del volumen global de
negocios referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha
de creacion o de inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacién
anual sea igual o superior al presupuesto total del contrato (Articulo 87 LCSP,
apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacion firmada de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para
las obras mds importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecucién de
las obras, y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron a buen término. Se exige que se hayan realizado al menos
3 obras de similares caracteristicas a las del presente contrato, cada una de ellas
por importe igual o superior al presupuesto total del contrato (articulo 88 de la
LCSP).

Cuando se concurra a la licitacidon constituyendo Unién Temporal de Empresas, la
clasificacion de la U.T.E. serd la resultante de la aplicacién del Régimen de la
acumulacion de clasificacidn establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

F) Declaracion responsable de compromiso de adscripcién de medios personales
o materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo indicado.

G) Declaracion responsable de empresas vinculadas.

Asimismo, las empresas deberan presentar una Declaracién responsable indicando las
empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacién
0, en su caso, Declaracion responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cddigo de Comercio.
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H) Copia de la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector
de la construccion.

1} Los licitadores deberan indicar una direccion de correo electrénico a efectos de
notificaciones (articulo 140 LCSP).

J) Las empresas extranjeras, deberdn aportar una declaracién de sometimiento a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Estos licitadores deberan presentar su documentacion traducida de forma oficial al
castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoracién que no son evaluables
mediante formula y dependen de un juicio de valor.

Este sobre debera contener toda la documentacion acreditativa de las referencias técnicas para
la ponderacion de los criterios de adjudicacién evaluables en base a juicios de valor, sefialados
en el siguiente apartado y que seran evaluados de conformidad con los criterios que se
establecen en el Anexo 6 del presente pliego.

La documentacién que conformara la Propuesta técnica presentada por el licitador deberd
desarrollar los siguientes puntos segln se describen en el anexo 6 de este Pliego:

1.1. Memoria descriptiva del proceso de ejecucién y programa de trabajos
1.2. Plan de calidad

1.3. Programa de actuaciones medioambientales

1.4. Memoria de seguridad y salud

Las mejoras ofertadas por el licitador se consideraran incluidas en el precio de la oferta.

Se establece como limite minimo de calidad la obtencidn, segun el articulo 146.3 de la LCSP,
QUINCE (15) puntos en la propuesta técnica (solo la parte contenida en el sobre num. 2).
Aquellas propuestas técnicas con una puntuacién inferior a QUINCE (15) puntos seran
rechazadas y por lo tanto, quedaran excluidas del procedimiento de licitacion por estimarse
técnicamente insuficientes. Respecto a los licitadores que estén en esta circunstancia ya no se
procedera a la apertura del sobre evaluable mediante la aplicacién de férmulas o criterios
automaticos (sobre nam. 3) .
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Sobre 3: Propuesta econémica y demdas documentacién evaluable automaticamente
mediante férmula matematica y que no dependen de un juicio de valor.

En este sobre 3 se incluird la siguiente documentacion:

3.1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucién de las obras segiin proyecto de obras.

La proposicion econémica se presentara segun el modelo que se indica a continuacién
anadiendo el Impuesto sobre el Valor Afiadido como partida independiente.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

[ IR con D.N.I. nUM. weereeeerieaene. domiciliado en .....erennene. , C/.
..................... , UM, .occvinivisennne. C.P. .........., actuando en nombre ........... (propio o de la
empresa que represente) ........... , manifiesta que estd conforme con todos los requisitos
y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato
B e b e s e e ", se compromete y obliga a tomar a su cargo

dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacién, por la cantidad de
..... tessnsnsnneessennenennees @UF0S @ la que habra que afiadirles el importe ..o,
correspondiente al .........cuvervieanes (porcentaje) de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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Las proposiciones se presentaran escritas a maquina y no se aceptaran aquellas que
tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello
que el Consorcio estime fundamental para la oferta.

3.2.- ANEXO ECONOMICO.

Asimismo_se debera adjuntar, como anexo econdmico el desglose del presupuesto
segun la oferta econdmica presentada para la ejecucién del proyecto de obras aportado
y copia del programa de trabajos de la oferta técnica completado con la previsién de
costes en el diagrama de barras; en el que figuraran valorados, en ejecucién material y
euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno
de ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.

El Presupuesto se presentara mediante soporte informatico en formato (*.TCQ o en su
defecto *.BC3) y en pdf, convenientemente cumplimentado con los precios unitarios
ofertados por el concursante, y el listado en papel Gnicamente del documento “Ultima
hoja”.

Dentro del precio ofertado estaran incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos
generales y de la empresa del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos,
arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y de la ejecucién de la obra.

El CZFB suministrara con soporte magnético los cuadros de precios y presupuesto, y los
concursantes tendran que ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en
la codificacion y descripcion de éstos, ni en los materiales de las justificaciones de
precios, ni en las mediciones y estructura del presupuesto, por lo que se refiere a la
oferta base. El concursante tampoco podra modificar, en ningun caso, el importe de las
partidas alzadas a justificar, y el importe de la partida alzada de cobro integro para
seguridad y salud, unicamente se podra modificar al alza.

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra, incluyen los costes y gastos
necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con
lo establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo de adjudicacion.
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Los precios unitarios, su descomposicion y justificacion, asi como los precios basicos y
los rendimientos que figuran en el proyecto de licitacién de la obra, sélo aparecen a
titulo informativo. Segun la definicién de los precios unitarios y de lo establecido en los
documentos del proyecto, el concursante tendra que establecer su mejor oferta.

La descomposicion y justificacion de los precios unitarios, asi como los rendimientos y
los precios basicos que figuren en las ofertas de los concursantes, seran a riesgo y
ventura y, no tendran otra finalidad contractual que su posible utilizacién en el célculo
de precios de tareas no contempladas en el proyecto o trabajos para administracién con
relaciéon a los precios basicos y rendimientos, mientras que la descomposicién y
justificacion de los precios unitarios se empleara Unicamente para determinar el precio
de unidades incompletas en caso de penalizacion o rescision de la obra.

El presupuesto de ejecucién por contrata se obtendra afiadiendo al presupuesto de
ejecuciéon material, que serd la suma de los importes de todas las unidades de obra por
las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto mas el Estudio de seguridad y
salud con los coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio industrial,
y el Plan de Control de calidad.

Se podra presupuestar el importe de la obra mediante la incorporacién de un coeficiente
corrector general (a la baja), que afecte los precios unitarios de todas las unidades de la
obra ofertados por el concursante. En este supuesto, que tendrd que ser
adecuadamente identificado en la- oferta, el presupuesto de ejecucién material se
obtendra mediante la suma de los importes de los precios unitarios de todas las
unidades de obra, multiplicados por el coeficiente corrector y por las mediciones
respectivas del presupuesto del proyecto; y el presupuesto de ejecucion para contrata
resultara de afiadir a la cifra anterior la cantidad correspondiente al porcentaje del 13%
de gastos generales y de empresa del contratista, mas la cantidad correspondiente al
porcentaje del 6% de beneficio industrial del contratista.

Esta opcidn no eximira de la presentacién del soporte informético rellenado y del listado
en papel del documento “Ultima hoja”, en el cual se indicara el coeficiente corrector
general que afecte los precios unitarios. Las partidas alzadas que se deban justificar no
vendran afectadas por el mencionado coeficiente corrector.
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La proposicidon econdmica expresara el valor ofertado como precio de contrata para la
ejecucién de la obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio
ofertado, ademas de todos los conceptos sefialados en el parrafo siguiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afadido que corresponda, y demas impuestos y tasas
exigibles.

Seran por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econdémica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la
documentacién del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecuciéon de las obras
necesarias para desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de
Calidad; las primas de los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los
trabajos previos, los trabajos de acometida y extensién de los servicios que pudieran
resultar necesarios; la tramitacion, legalizacion, alta y puesta en marcha de las
instalaciones, gastos por servicios afectados. Igualmente se entenderan incluidos todos
aquellos gastos que, aungque no estén expresamente mencionados en los Pliegos de
Condiciones y Proyecto adjunto, sean necesarios para la debida ejecucion de la obra
objeto de este contrato, entendiéndose en cualquier caso que dichos conceptos han
sido incluidos en el precio de la misma.

También se entienden incluidos en la oferta, y sin que la relacidn que sigue sea limitativa,
si no puramente enunciativa:

- Estudio del Proyecto.

- Suministros provisionales de obra y conexién suministros definitivos.
- Transporte y seguros.

- Seguro de responsabilidad civil, que se tendra que suscribir especificamente para esta
obra.

- Carga y descarga en obra en el lugar de la instalacion y montaje.

- Andamios de obra.

- Maquinaria y herramientas.

- Combustibles.

- Asistencia técnica.

- Planos finales de obra.

- Gastos generales y beneficio industrial.

- Jefe de obra técnico titulado con dedicacion TOTAL.
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- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra, redaccién y aplicacién del
Plan de Seguridad adaptado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.
- Todos los medios de seguridad.
- Cumplimiento del PPI para el Control de Calidad.
- Casetas de obra para el personal (vestuario y direccién técnica).
- Movimientos en la obra en todas las direcciones.
-Recogida diaria y transporte de materiales residuales, producidos en sus actividades en
obra.
- Replanteo.
-Redacciéon y tramitacion de documentos y abonamientos del importe de las
legalizaciones de todas las instalaciones en los organismos i administraciones que sean
necesarias.
- Participacion a prorrateo en los gastos de:
a) Mantenimiento de carteles generales existentes de obra (2 unidades con
medidas maximas de 8,00 x 4,00m.).
b) Consumos de agua, electricidad y teléfono, tanto de la obra como de las casetas
de la DF y DIP.
c) Instalaciones provisionales para el uso en obra de agua, TF y electricidad.
d) Instalacién de casetas de la Direccién Facultativa y la D.I.P.
e) Instalacién de grias y medios auxiliares.
f) Vigilancia de la obra.

Sera por cuenta del CZFB el importe impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacién, asi como los
demas tributos y cargas fiscales derivados de la ejecuciéon de la obra.

Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacién las
proposiciones econdmicas que excedan del precio base de licitacién establecido en el
Pliego de Clausulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econdmico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar
claramente el contenido y desglose de la proposicidn econémica. Asimismo, seran
excluidas las proposiciones econémicas que no incluyan el citado Anexo econémico.
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3.3.- OFERTA DE AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

El licitador debera presentar una propuesta de ampliacion del plazo de garantia, indicando el

nimero de meses de propuesta de mejora.

Numero de meses adicionales de
garantia (%)

Numero de meses del plazo de garantia de!
contrato (corresponde al plazo de garantia del
contrato especificado en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares)

Meses adicionales

12 meses

(%) El ofertante deberd especificar el nimero de meses adicionales de ampliacién del plazo de garantia,
hasta un méaximo que suponga cuadruplicar el plazo de garantia especificado en el Pliego de Cldusulas

Administrativas Particulares.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicionada del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este
pliego, sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaracién
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del
contrato y que reine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la

Administracion.

CAPITULO lil.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.

Una manera de hacer Europa
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Este contrato de regulacién armonizada se tramitara de forma ordinaria y se adjudicara
por el procedimiento abierto en garantia de los principios de publicidad y concurrencia.
Los criterios de valoracién se han elegido con el objetivo de seleccionar la oferta més
ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que
reuna los requisitos exigidos en el mismo podrd presentar una proposicién, quedando

excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacion de la documentaciéon administrativa.

La Mesa de Contratacion calificara previamente la declaracién responsabley, en su caso,
la demas documentacidn administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la
existencia de defectos subsanables, dara un plazo de tres dias al empresario para que
los corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracion de la proposicién técnica. Criterios no
evaluables mediante formulas.

Tras la calificacién de la documentacién administrativa se llevarad a cabo en un acto de
caracter publico, la apertura de los sobres que contienen la documentacion relativa a
los criterios cuya ponderacién dependan de un juicio de valor (sobre 2). La fecha y hora
exactas seran las 11 horas del dia 3 de octubre de 2019.

En primer lugar, se acordard y notificara la admision o, en su caso, exclusién de los
licitadores. En segundo lugar, se procederd a la apertura de los sobres 2 y se iniciara la
fase de valoracion de la proposicion técnica. A estos efectos, siempre que resulte precisa
la subsanacion de errores u omisiones se otorgara a los licitadores un plazo de hasta tres
dias para ello. En esta fase, los técnicos designados por el CZFB procederan a calificar y
valorar la documentacién técnica (sobre 2) presentada por los licitadores que hayan sido
admitidos en la Fase de Calificacion de la documentacién administrativa.
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Teniendo en cuenta la documentacidn técnica contenida en el sobre 2, los técnicos
emitiran el informe en el que se expresara la valoracion y evaluacién obtenida por los
licitadores de acuerdo con los criterios de valoracion establecidos en este pliego vy, lo
elevara a la Mesa de Contratacion.

Quedaran excluidas de la licitacién las propuestas que presenten dentro del sobre n2 2 datos
econdmicos, ya sean en relacién con la oferta econdmica del licitador o con el presupuesto de
la licitacién, que permitan conocer el contenido del sobre n2 3.

La Mesa de Contratacion examinard y calificara previamente la validez del contenido de toda la
documentacién exigida en este pliego de bases.

Cuando la Mesa aprecie defectos subsanables darad un plazo de tres dias al empresario para que
los corrija de conformidad con lo establecido en el articulo 141 de {a LCSP.

La Mesa de Contratacion, para la valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor, designaréd si lo cree necesario un organismo técnico especializado; el cual
estudiara valorara y ponderara las ofertas técnicas contenidas en el sobre n2 2 de conformidad
con todo lo que se indica en el anexo n2 6 “Criterios para la valoracién de la oferta”.

La Mesa de Contratacion podra solicitar de los licitadores la presentacidon de la informacién
adicional que, a efectos de aclarar, estime necesaria en relacién con el sobre n22, la cual tendra
que completar ante la Mesa de Contratacidn en un plazo que se otorga a tal efecto, que no podra
ser superior a 5 dias.

La valoracion asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor de los licitadores
admitidos se hara publica en el inicio del acto de apertura del sobre n2 3 y se publicara en el
perfil del CZFB, junto con las resoluciones de la Mesa sobre exclusiones, debidamente motivadas
y admisiones.

9.3. Apertura del SOBRE 3. Valoracion de las ofertas técnicas presentadas y Fase de
valoracion econdmica. Criterios evaluables mediante formula matematica.

A continuacion, una vez valoradas las ofertas técnicas, el dia 17 de octubre de 2019 a
las 11 horas, se hara publico el resultado de la valoracion y las puntuaciones obtenidas
por los licitadores en la Fase de valoracion de la proposicion técnica, a resultas de la
documentacion contenida en el sobre 2 y el informe técnico de valoracién emitido.
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Posteriormente, se procedera a la apertura y lectura publica de las ofertas contenidas
en el sobre 3 de criterios evaluables mediante férmula matematica.

La Mesa de Contratacion podrd solicitar de los licitadores la presentacidn de la informacién
adicional que a efectos de aclarar estime necesaria en relacién con el sobre n2 3, la cual tendra
que cumplimentara ante la Mesa de Contratacién en el plazo que se otorgue a tal efecto, que
no podra ser superior a 5 dias.

Las propuestas contenidas en el sobre n2 3, seran estudiadas, valoradas y ponderadas de
conformidad con aquello que se formula en el apéndice n210.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Enumeracion de los criterios no evaluables mediante formulas.

Los criterios no evaluables mediante férmulas y cuya ponderacién dependen de un juicio
de valor se valoraran con un maximo de 30 puntos.

Se adjudicara el concurso al licitador que, en su conjunto, haga la proposicién mas
ventajosa, segun los criterios de adjudicacion que se sefialan en el Anexo num. 6, sin
tener en cuenta exclusivamente el precio y sin perjuicio de la facultad de declararse
desierto el concurso.

10.2.- Valoracion de los criterios evaluables mediante férmulas.

Los criterios evaluables mediante formulas se valoraran con un maximo de 70 puntos.
Se valorara en este apartado el precio con una puntuacién maxima de 60 puntos. Se
entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicién econémica,
IVA excluido.

Se valorard en este apartado parte de la oferta técnica con una puntuacién maxima de
10 puntos.

La asignacién de puntuacién se hara aplicando la férmula establecida en el Anexo nam.
6.

La puntuacién resultante de cada licitador incluird hasta 2 decimales.
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10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran
los criterios definidos en el anexo nim. 6.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de
un contrato, se tomara tGnicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Codigo de
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracién
de la oferta econémica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacién del contrato.

Si el 6rgano de contratacion, considerando razones vy justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionados,
la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la mejor oferta, de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme lo sefialado en el articulo
150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacion exigira una
garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.4. Valoracién global de las ofertas
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La valoracion global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en
los criterios no evaluables mediante férmulas y en los evaluables mediante férmulas.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacion
clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacién del contrato a
aquella que sea considerada como econémicamente mas ventajosa. Para realizar dicha
clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacién sefialados en el Pliego pudiendo
solicitar para ellos cuantos informes técnicos estime pertinentes en orden a valorar
adecuadamente las ofertas presentadas.

Se entenderd por oferta econdmicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la
mayor valoracion como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de

los criterios de valoracion.

En el caso de empate en la puntuacién obtenida entre dos o0 mds propuestas, se estara
a lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el 6rgano de contratacién
estard asistido por una Mesa de Contratacidon que sera el 6rgano competente para la
valoracién de las ofertas.

Para la constitucién de la Mesa se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacion estara compuesta por las siguientes personas:

Presidente: Directora General

Secretario: Adjunto a direccion del departamento de Servicios Juridicos del CZFB
Vocal Econémico: Representante del departamento Econémico-Financiero del CZFB.
Vocal Juridico: Director del departamento Juridico del CZFB.

Vocal: Director del departamento de Urbanismo del CZFB
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Vocal: Adjunto a direccion del Departamento de Urbanismo del CZFB
Y su funcién serd la de examinar y calificar la documentacién presentada por los
licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contrataciéon mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion, excepto el secretario, tendran voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacién a la
propuesta de adjudicacion. En dicho voto particular se formularan las reservas que el
miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos
juridicos, en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se haran constar en el acta de la Mesa, uniendo
copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran

publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias
a las que se refieren los apartados A) a l) del sobre 1; tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y
de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el érgano de contratacion podra reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente sefialado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
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El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion.

Adjudicacion y notificacion. - La adjudicacién se acordara por el 6rgano de contratacién
en resolucion motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdaneamente, se publicara en el perfil
de contratante.

De acuerdo con el articulo 155 de la LCSP la notificacion debera contener los siguientes
extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

No obstante, serd de aplicacién a la motivacién de la adjudicacién la excepcién de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacidn se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico
a la direccién de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, serd de cinco dias.

Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
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correspondientes gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacién.

Al tratarse de un contrato armonizado y susceptible de recurso especial en materia de
contratacién, la formalizacién del contrato no podra efectuarse antes de que
transcurran quince dias hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacidn a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151 de la LCSP.

Los servicios dependientes del érgano de contratacidn requeriran al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto
en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspensién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe que, en su caso, hubiese exigido.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estara garantizado mediante la constitucion de una
garantia definitiva del 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién, IVA excluido,
que debera constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituird en metalico o aval bancario con las firmas debidamente legitimadas e
inscrito en el Registro de Avales; de conformidad con el modelo que se adjunta con el
presente Pliego como anexo numero 2. De no cumplir este requisito por causas
imputables al mismo, se declarara resuelto el contrato.

Dicha garantia habra de formalizarse ante el propio Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona.

Independientemente de esta fianza y con la misma finalidad y afectada al mismo
régimen, la entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacion
retendra el 5% de la suma total de la misma.
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Las mencionadas retenciones adicionales quedaran afectadas a las mismas finalidades
que la fianza definitiva, constituyendo un fondo de garantia y quedaran afectadas a las
responsabilidades asumidas por el contratista principal y que puedan derivarse del no
cumplimiento total o parcial del presente contrato como compensacién por dafios y
perjuicios, vicios o defectos por las penalizaciones en que puedan incurrir por retraso en
la ejecucion de las obras.

A efectos de la exigencia de la garantia complementaria establecida en el articulo 107.2
LCSP, y segun lo establecido en la clausula 10.2, en caso de resultar adjudicataria una
oferta con valor anormal o desproporcionado, el érgano de contratacién podra exigir
una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la
LCSP.

La garantia definitiva no serad devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista. La devolucién
y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario esta obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de caracter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencién de riesgos
laborales, proteccion del medio ambiente y cualquier otra de carécter general o especial
que pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que deberd ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste deberd estar
incluido en el precio ofertado y que debera presehtar el Consorcio antes del inicio de las
obras. Este plan, que se ajustara a la legislacion vigente en la materia, debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccidn
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Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estara obligado a introducir en
dicho Plan las modificaciones que se le indiquen. Independientemente de todo ello, el
Contratista tiene la obligacion de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
que se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan sera de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral seran de la entera responsabilidad del contratista.

En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estard condicionado a
la acreditacién, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacion facultara al Consorcio para la
resolucién del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o
anuncios de la licitacién y de la formalizacion del contrato.

C.- La ejecucion material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de
ejecucidn, asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas
en el mismo, sean necesarias para la debida ejecucion y terminacién de las obras e
instalaciones descritas en el Proyecto hasta la obtencién de la licencia de primera
ocupacion y la completa legalizacidn y puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista debera responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacién que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras, incluyendo ademas los
requisitos previstos por las compafiias suministradoras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecucién
de la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccidn. - El contratista esta obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccién por el valor de las obras y por
el tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condicion de
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beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes). Esta
pdliza deberd mantenerse en vigor durante la realizacién de las obras por lo gue en caso
de ampliacién en el tiempo de ejecucién deben realizarse las prérrogas de contrato de
seguro correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista deberd concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la consideracién
de asegurado, manteniendo la condicién de tercero. El seguro de responsabilidad civil
tendra un limite minimo de 6.000.000 euros por siniestro y afio y un sublimite patronal
de 300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacién de la
obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepcidn final de obras). El
ambito temporal de la péliza para el resto de riesgos deber ser por siniestros ocurridos
durante la vigencia de la pdliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses
después del vencimiento de la pdliza.

El contratista deberd acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
que se levante Acta de recepcidn final de obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procederad a la liquidacién, hasta tanto
el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de la liquidacién, y sin
perjuicio de las demads responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicara a la Direcciéon
Facultativa relacion detallada de los siguientes datos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacién adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedara permanentemente adscrito a la misma. El
técnico quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra.
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La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segun lo ofertado, con
indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la
LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberd existir un Libro de Subcontratacion
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relaciéon
de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los
que se haran constar los textos que considere el érgano de contratacion.

Asimismo, deberad instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posibles peligro debido a la marcha
de aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Sera también
obligacidn del contratista la instalacién de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista debera llevar los Libros de drdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras
Y, en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de
trabajo presentado, siendo considerado una obligaciéon y condicion esencial del
contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcion de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucion del contrato en el plazo ofertado,
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debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podra optar por la resolucién del
contrato o la imposicion de penalidades segun lo dispuesto en la cladusula 15.

l.- Alta de las instalaciones.

Seran por cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccidon y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aunque hayan de ser
tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.

Igualmente, seran de cuenta del contratista la realizacién de las gestiones necesarias
para conseguir de las compafiias suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y otras,
las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segiin establecen
las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Seran por cuenta del adjudicatario los costes y derechos de acometida de todos los
abastecimientos que se prevean para el normal funcionamiento de las obras o
instalaciones objeto del contrato. Del mismo modo, serdn a su costa la realizacion de las
obras necesarias para dotar la edificacion de los distintos servicios de acuerdo con las
indicaciones de las compaiiias suministradoras.

J.- Asimismo, finalizadas las obras, el contratista debera emitir y entregar al CZFB el
Certificado de eficiencia energética del inmueble. Esta certificacién deberd ser emitida
de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

K.- Coordinacién con otros contratistas

La Adjudicataria estara obligada a permitir la entrada en obra e implantacién de
contratistas de otros moédulos de obra a contratar por la Propiedad, no pudiendo alegar
aumentos de plazo y coste de las obras por posibles interferencias con otros contratistas
que trabajen 6 estén trabajando en el mismo ambito de actuacién, teniendo la
obligacion de coordinarse con dichos contratistas con el fin de evitar impacto alguno en
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los trabajos propios y ajenos, tanto desde el punto de vista productivo como de plazo,
dando especial relevancia a los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo.

Se establece que, en caso de discrepancia, se priorizara el criterio del contratista segin
el siguiente orden de prelacién:

1.- contratista de estructura.

2.- contratista de instalaciones.
3.- contratista de envolventes.
4.- contratista de arquitectura.

En cualquier caso, la propiedad, la DIP o la Direccidn facultativa podran alterar dicha
prelacién por necesidades del proyecto.

L.- Seguimiento y control Medioambiental
La empresa licitadora nombrara un responsable ambiental de obra.

Las empresas acreditaran por escrito mensualmente los registros y documentacion de
los aspectos e impactos del Plan Ambiental de la obra a ejecutar. Todo de acuerdo
con el alcance y registros documentados que indica su sistema de gestion.

Estos informes se pasaran a la Direccién Facultativa y/o a la Area Promotora del
Consorcio de la Zona Franca. Los informes adjuntaran copia de los albaranes, registros,
y documentacién que acredite este seguimiento y evidencien la trazabilidad del control,
medidas y cantidades de los aspectos ambientales evaluados y detectados.... residuos,
ruidos, energia, agua, emisiones,... Los informes adjuntaran evidencia fotografica de la
obra.

La falta de entrega de estos informes y falta de recibo y validaciéon por parte de la
propiedad y/o promotora podra suponer la suspensién de la obra.

M. Redaccion Documentacién grafica As Built

Seran por cuenta del adjudicatario la realizacion de los planos As Built de la obra
ejecutada asi como el modelado BIM de la misma.
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N.- La entidad adjudicataria estard obligada a cumplir las obligaciones de informacion
y publicidad establecidas en el anexo XII, seccion 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013
del parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente,
las siguientes: a) En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier
tipo de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
aparecera de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia
expresa a la Unién Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. b) En toda
difusion publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que
sea el medio elegido (folletos, carteles, etc...), se deberdn incluir de modo destacado
los siguientes elementos: emblema de la Unién Europea de conformidad con las
normas graficas establecidas, asi como la referencia a la Unién Europea y al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.

0.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Se establece como condicién especial de ejecucion del contrato favorecer la formacion
de los trabajadores en el lugar de trabajo. Para ello, la adjudicataria debera presentar
anualmente a la entidad contratante una planificacién de los cursos que se impartiran
con indicacién de fechas, horarios, contenidos y personal que deberd asistir. La
adjudicataria acreditara la formacion realizada con un certificado que debera entregar
a la entidad contratante.

Para el caso de incumplimiento de esta obligacién se impondran las penalidades
previstas en el apartado 1 del articulo 192 de la LCSP.

14.2.- Direccion e inspeccion de la obra.

La direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la
Ejecucion de la Obray la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por los técnicos externos que éste designe.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicidn del estado
de los trabajos, aptitud para la recepcion, liquidacién y en general todas aquellas
cuestiones cuya determinacion le deben ser atribuidas en razén de su condicién técnica.
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La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacién.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna que pueda implicar la introducciéon de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, salvo autorizacién previa del érgano de contratacién del CZFB.

Por ello, la realizacidon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa del érgano de contratacién del CZFB, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccidén Facultativa, no generara obligacién alguna para el

CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacion esta debidamente aprobada.

El CZFB, a través de la Direccién Facultativa de la obra efectuara la comprobacion,
coordinacion, inspeccidn y vigilancia para la correcta ejecucidn de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacién y la facultad de inspeccionar
la obra durante su ejecucion, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuaciéon
de la ejecucion al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccién Facultativa en relacion con
las obras, debiendo llevar los libros de 6rdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

14.3.- Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citara al contratista y a la Direccién
Facultativa para el acta de comprobacién de replanteo, que debera tener lugar dentro
del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de formalizacion del contrato salvo casos excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucién de las obras, antes de la
citacidn para el acta de comprobacion de replanteo, podra resolver unilateralmente el
contrato, teniendo derecho el contratista a la restitucion de la garantia definitiva, pero
sin derecho a indemnizacién alguna.

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucion de las obras, estara
condicionado a la citacion que el Consorcio haga para el acta de comprobacion de
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replanteo, por lo que el contratista no debera hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacién de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario
o de su representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos
prevenidos en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139,
140y 141 del RGLCAP.

No podrd iniciarse la obra sin acta de comprobacién de replanteo. Cuando se haga
constar en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacion o se
acordara la suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacion de Replanteo, podrd iniciarse la
obra empezando a contar el computo de plazos de ejecucién de las obras.

Ni la comprobacidn del replanteo, ni el contrato, ni ninguno de sus actos de ejecucién,
entregan al contratista la posesidn de los terrenos sobre los que se realiza la obra. La
relacién del contratista con dichos terrenos es la de un simple servidor de la posesién
detentada por la propiedad, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la obra convenida.
En consecuencia, el contratista no estd facultado para ejercer en contra de la propiedad
ninguna accién de tipo interdictal ni de retenciéon como consecuencia de los eventuales
actos perturbatorios o de despojo realizados por aquella en relacién con los terrenos
sobre los cuales se ejecuta la obra.

14.4.- Ejecucién de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en este Pliego de Clausulas Administrativas y al Proyecto de ejecucidn, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacién técnica de éste diere al contratista la Direccién
Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva
competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién, instalaciones y
equipos puedan advertirse.
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La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra
derecho a indemnizacidn por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fuerza mayor, considerandose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

El contratista respondera de los dafios causados a la Administracion contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacidn de la Edificacion y aquellas
que le sean de aplicacién de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo.

14.5.- Modificacién del contrato.

El contrato podra ser modificado al amparo de los establecido en el articulo 319 de la
LSCP en la forma y los supuestos taxativamente establecidos en el Titulo | del libro i, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en los articulos 203 a 207 y 242 de la Ley
9/2017. Las modificaciones que se produzcan serén objeto de publicacién en el perfil del
contratante.

14.5.1 En el caso de que la modificacion suponga una demora y/o una ampliacién en el
plazo de ejecucion del contrato esta se regira por el procedimiento regulado en los
articulos 193 a 197 la Ley 9/2017. Considerandose en todo caso que si el retraso fuese
producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucidn, el érgano de contratacidn se lo
concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitira un informe
donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

14.5.2 El contrato podra modificarse (art. 204) durante su vigencia hasta un maximo del
veinte por ciento del precio inicial siendo las causas que pueden originar las condiciones
para generar una modificacién de contrato, las siguientes:

Subjetivas:
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A. Sucesién total o parcial del contratista inicial derivada de una
reestructuracion empresarial, dando cumplimiento a los requisitos
y condiciones establecidos en el articulo 98 de la LCSP y siempre
que eso no implique otras modificaciones sustanciales del contrato,
ni tenga por objeto eludir la aplicacidn de la Directiva.

B. Sustitucion del contratista inicial como consecuencia de la cesién
del Contrato a un tercero, en los términos establecidos en el
articulo 214 de la LCSP. En este supuesto serd necesaria la
autorizacién previa y expresa del Organo de Contratacion para la
cesion del Contrato y que el cesionario tenga plena capacidad para
contratar con el sector publico, tenga la solvencia exigible en el
Pliego y no se encuentre en supuestos de incapacidad o
prohibiciones de contratar con el sector publico determinados por
la legislacion vigente. El cesionario del contrato quedara subrogado
en todos los derechos y obligaciones que correspondian al cedente.

Objetivas:

El Contrato podra ser objeto de modificacién que legalmente corresponda o,
incluso resolucién, con motivo de aplicacion de medidas de estabilidad
presupuestaria que correspondan, entendiéndose que se realizan por
razones de interés publico.

A. Derivadas de requerimientos por parte del operador o Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona que comporten adaptaciones de las
funcionalidades proyectadas o existentes, otras funcionalidades
adicionales y/o ampliaciones de las funcionalidades existentes, que
no supongan una modificacién sustancial.

B. Derivadas de cambios en los materiales/equipos, instalaciones a
emplear con el fin de atender a nuevos cambios de requerimientos,
rendimientos, eficiencia energética, homogeneidad de modelos
por parte del mantenedor, etc.

C. Derivadas de indicaciones/exigencias de seguridad emitidas por
autoridades competentes (guardia urbana, bomberos, movilidad...
etc.).
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D. Derivadas de cambios en el sistema constructivo con el fin de
reducir las inmisiones, siempre que estos sean solicitados por las
autoridades competentes.

E. Adecuaciones al proyecto derivadas de introducir cambios en el
sistema constructivo previstos en proyecto a requerimiento de
autoridades o entidades con el fin de minorar las inmisiones a
terceros, preservar elementos de interés patrimonial, introducir
elementos que mejoren la eficiencia energética.

F. Cambios/Modificaciones necesarios y derivados por la afeccion de
servicios de entidades prestadoras de servicios.

G. Cambios/Modificaciones necesarios con el fin de garantizar los
suministros basicos (luz, agua, gas...) conforme a sus usos y
exigidos por las compafiias o bien que sean necesarios con el fin de
dar cumplimiento a las exigencias del mismo.

H. Cambios de materiales, acabados, mobiliario con el fin de atender
a nuevas exigencias de la Administracion actuante.

I. Derivadas de la necesidad de introducir ajustes o cambios en el
sistema constructivo con el fin de garantizar la conservacién y/o
afectacion de las especies vegetales existentes.

J. Derivadas de la necesidad de introducir cambios y/o ajustes en la
planificacion de los trabajos con el fin de minorizar las inmisiones
a la circulacién, siempre que sea solicitado por las autoridades
competentes.

K. Derivadas de la necesidad de modificar el sistema de riego del
arbolado y las especies vegetales previsto en el proyecto.

L. Derivadas de la existencia de servicios de telecomunicaciones,
eléctricos, agua, gas, transportes, existentes en el ambito de la
obray de necesaria afectacion para la ejecucion de los trabajos.
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M. Derivadas de circunstancias o acontecimientos imprevisibles o

sobrevenidos originados por hallazgos arqueoldgicos, suelos
contaminados o terrenos antrépicos de naturaleza imprevista que
impliquen, entre otros, mayores necesidades, bajada de
rendimientos o parada de las obras.

14.5.2 El procedimiento para modificar el contrato sera:

b.

Informe justificativo de la Direccién Facultativa e informe justificativo
del Director Técnico de CZFB responsable de contrato en el que
manifieste la necesidad de proceder a realizar la modificacién del
contrato.

Tramite de audiencia al contratista y comparecencia en la que
manifiesta haber sido informado del alcance de estos nuevos
trabajos.

Informe Juridico del Departamento de contratacion manifestando,
en su caso, su procedencia.

Aprobacién técnica del Proyvecto Modificado.

Si durante la realizacion de las obras la direccién considerase
necesaria la ejecucion de unidades de obra no contempladas en el
cuadro de precios num. 1, estas unidades de obra serdn de ejecucién
obligatoria por el contratista. Por el abono de las mencionadas
unidades de obra se realizard una ampliacién del cuadro de precios
nim. 1 que tendra la misma validez contractual que la inicial. Los
precios de esta ampliacién serdn fijados entre el contratista y el
director de las obras, teniendo como base necesariamente la
justificacion de precios que corresponde al cuadro inicial, y seran
aprobados por la Entidad Contratante. Si los precios no estuvieran
incluidos en el contrato, se usaran los del Gltimo Banco de Precios
publicado ITEC: (fecha de precios: la vigente en el momento de la
publicacién del procedimiento; ambito de precios: Barcelona capital;

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



/ lCONSORCI
barce QNG msraon

UNION EUROPEA

ambito de pliegos: Catalufia; variacidon de precios segun el volumen
de la obra a ejecutar: Edificacion PEM 4,004M€). En cualquier caso,
el importe total del precio contradictorio se afectara con el
porcentaje de costes indirectos previsto en Proyecto y con el
porcentaje de Baja ofertado en el apartado menos el 5% (es decir,
para el caso de una baja general del 20% se aplicaria una rebaja del
15%=20%-5% en los precios de la base de ITEC), se afectara también
por los Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA sefialado en el
contrato de ejecucién de obras. Si el contratista no aceptase los
precios aprobados, y siempre que se afectare la demora en la
decision al camino critico de las obras, éste quedaria desligado de
ejecutar las nuevas unidades de obra y el CZFB podra contratarlas
con quien crea oportuno, repercutiéndose el coste asumido por el
CZFB sobre el contratista.

f. Aprobacién de la modificacién vy adjudicacién del Organo de
Contratacion competente a propuesta del responsable de contrato
con validacidon presupuestaria, y notificacion al contratista vy
publicacion de la modificacién en el Perfil de contratante en el plazo
de 30 dias desde la adjudicacién de la modificacion.

g. Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista con el fin
de que guarde relacion con el nuevo precio modificado, dentro del
plazo de 10 dias contadores desde la fecha de notificacion de la
adjudicacién de la modificacion al contratista.

h. Formalizacion de la_modificacion del contrato entre CZFB y el
contratista.

14.5.3 Las modificaciones que se aprueben seran obligatorias para el
contratista. Consecuentemente, el adjudicatario acepta cualquier
modificaciéon del contrato propuesta por el 6érgano de contratacion que
cumpla con lo previsto en el presente Pliego o en el Contrato y se
compromete a su ejecucion una vez se adopte el acuerdo correspondiente.
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En estos supuestos, el contratista quedara obligado a seguir los trabajos con
estricta sujecion a las normas que, en consecuencia, le sean fijadas, sin
derecho a reclamar ninguna indemnizacion y sin que por ningiin motivo
pueda disminuir el ritmo de los trabajos ni suspenderlos.

No habra limitacién de modificacion del contrato a la baja. En caso de que
las modificaciones a la baja superen el veinte por ciento del importe de
adjudicacién, el adjudicatario podra solicitar la resolucién del contrato y la
liquidacion de los trabajos realizados, sin tener ningtin derecho a ningin otro
tipo de indemnizacion o pago en concepto de beneficio dejado de obtener.

No tendran la consideracion de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal la variacién que
durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente
en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que en global no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del
contrato inicial. Este exceso de mediciones sera recogido en la
certificacion final de la obra.

- Lainclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente, siempre
que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del
presupuesto primitivo del mismo.

14.6.- Plan de Control de Calidad y Control de ejecucién de la Obra.

Seran por cuenta del contratista el Plan de Control de Calidad de la obra y Control de
Ejecucion de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de los
materiales, asi como un control de la correcta ejecucién de las obras e instalaciones, asi
como el coste de los ensayos de aceptacion de los materiales acopiados en obra y de las
unidades de obras terminadas que, a juicio de la Direccién Facultativa, hubiesen
resultado desfavorables, asi como los gastos de autocontrol de las mismas.
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Dicho Plan abarcara, como minimo, todos los controles que se determinen por la
Direccién Facultativa de la obra y/o por la Administracién, a través de las empresas
designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccion.

La obtencidn y control de los materiales a emplear en la obra se regira por lo dispuesto
en el Plan de Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener
durante la ejecucién de la misma. Sera por cuenta del contratista la aportacion de
medios auxiliares para la realizacion de las distintas pruebas por la empresa de Control
de Calidad. ‘

La entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacién. deducira,
ademas, el 1% del total de la certificacion para hacer frente a los pagos de los controles
vy ensayos de calidad de la obra, complementarios, los cuales seran realizados por
aquellas empresas designadas por el mismo contratante.

14.7.- Abono de las obras.

Soélo se abonara al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y
sean conformes a los documentos del proyecto de ejecucidon y, en su caso,
modificaciones aprobadas por el érgano de contratacién del CZFB.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género
unidades de obra ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada
que no hayan sido debidamente aprobadas por el 6rgano de contratacién del CZFB; no
siendo admisibles reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el contratista
debera cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expedirdn mensualmente. Para
ello, la Administracidon en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan
expedira certificaciones que comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. El pago se efectuara en un plazo de 30 dias desde la fecha de la
certificacién de obra expedida por la Direccién Facultativa o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

Se aplicara una retencion del 5% en cada certificacion en concepto de garantiayun 1%
en concepto de control de calidad externo.
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Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicién final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que
comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estard a lo
dispuesto en el apartado ultimo de la cldusula 14.1.A de este Pliego, sin que se
devenguen intereses de demora en tanto no se presente acreditacién.

14.8.- Subcontratacién.

El contratista esta obligado a comunicar anticipadamente y por escrito al CZFB la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicindose lo establecido en el articulo
215 de la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en
el articulo 215.2 de la LCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 192.2 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el méximo
legal del 50% respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores deberd ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaracién responsable de no
estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de la
LCSP (comprendiendo expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes).
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La Entidad de contratacién se reserva el derecho de rechazar al personal propuesto, por
las razones que sin ser arbitrarias, consideren oportunas. El personal substituto, que
contara con la experiencia que requiera el Proyecto, serd sometido a la previa
aprobacion por parte de la Entidad de Contratacion.

La propuesta por parte del consultor de retirar, aumentar o substituir personal, tendrd
que ser aprobada por la Entidad de Contratacién, siendo a cargo del consultor los gastos
originados por el periodo en que coincidan varios técnicos durante la transferencia de
los trabajos y los originados por los cambios de personal.

14.9.- Suspensidn de las obras.

En caso de producirse una suspension del contrato, se estara en lo dispuesto en los
articulos 208 y 245 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

La suspensién temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre sera
documentada calificando y concretando el alcance de la misma. Siempre que el CZFB
acuerde una suspensién temporal, parcial o total, o definitiva se levantara Acta de la
suspension en la que se hard constar el acuerdo del CZFB que origind la suspension,
definiéndose concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el estado de
las obras ejecutadas hasta ese momento.

El contratista no tendra derecho a indemnizacion alguna en el caso de que, por causas
ajenas a la voluntad de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la
ejecucidn de las obras. En particular, en el supuesto de que durante el transcurso de las
prospecciones arqueoldgicas se produzca hallazgo de especial interés que obligue a
respetarlo y a suspender temporalmente la ejecucion de las obras.

15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

Si el retraso en la ejecucién fuese producido por motivos no imputables al contratista
y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién,
el 6rgano de contratacion se lo concedera dandosele un plazo que sera, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable
del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.
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15.1.- Imposicion de penalizaciones por demora en la ejecucién.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién
de las obras o de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por
laimposicidn de penalizaciones diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada mil euros
del precio del contrato (articulo 193 de la LCSP), que se haran efectivas mediante
deduccion en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalizaciones. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacién concederd la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato. En cualquier
caso las penalidades por demora no podran exceder del limite maximo del precio del
contrato.

La aplicacidn y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacion a que el
CZFB pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerira interpelaciéon o
intimacion previa por parte de la Administracion.

El importe de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su
caso, de la garantia.

15.2.- Imposicién de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales
de ejecucion.

Como regla general su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
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respectivamente sin que, en ningun caso, el total de las mismas pueda superar el 50%
del precio del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 192.1 de la
LCSP. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de
la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecucidon podra
verificarse por el 6rgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucion
del contrato y en todo caso, se comprobara al tiempo de recepcion.

15.3.- Imposicion de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente sin que, en ningun caso, el total de las mismas pueda superar el 50%
del precio del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 192.1 de la
LCSP. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

En todo caso, la imposicién de las penalizaciones no eximird al contratista de la
obligacién que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

15.4.- Imposicion de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacion.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacion en los siguientes términos:
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Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcién se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion, sera preciso
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia serd del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no
incompatibles entre si.

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 245 y 246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucién establecida en el articulo 211.1.), se
consideraran incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- La declaracién incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran el
grupo empresarial al que pertenece el contratista.
- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en este pliego o en el contrato.
- Elincumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la
subcontratacion.
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- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos
de valor contractual establecido en este pliego, que tendra, a estos efectos, el
caracter de condicion esencial de la ejecucion del contrato.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion del CZFB.

- Cuando la ejecucidn de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a
satisfaccion del Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad,
previo informe, sea por causa imputable al contratista.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y debera, ademds, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano
de contratacién en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada, a la posible pérdida
de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione
al CZFB.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacciéon del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicard por escrito a la Direccion Facultativa de la obra y éste a la
propiedad, la fecha prevista para la terminacion de las obras, con una antelacién minima
de treinta (30) dias. Previo informe de la Direccién Facultativa confirmando que las obras
podrian estar en condiciones de ser entregadas en la fecha prevista, se celebrara una
visita previa a la recepcion, con la asistencia del contratista, el responsable del contrato
por parte del Consorcio y la Direccién Facultativa. Del resultado de dicha visita se
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levantard un acta haciendo constar, en su caso, que las obras retnen las condiciones para
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro de mes siguiente a la celebracién de la citada visita previa, tendra lugar el acto
formal de recepcion de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo
designado por el CZFB como representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, y la Direccidon Facultativa, levantandose acta de su resultado
que sera firmada por todos los concurrentes.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones
que rigieron su contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante
de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando el
plazo de garantia de las mismas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas para remediar aquéllos, fijandose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada, en su
caso, al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el art.
243.3 de la LCSP.

Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente
a juicio del Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato sera de UN afio y empezara a contar
desde la recepcion definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y ello sin
perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Hasta que tenga lugar la finalizacion del plazo de garantia, el Contratista responderd de la
ejecucién y funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes del Consorcio hayan examinado o reconocido, durante su construccién,
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las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién
Facultativa de la obra, de oficio o instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras y, en su caso, de las instalaciones y equipos, con los efectos sefialados
en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, siendo necesario que el informe
favorable de la Direccion Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina Técnica del
Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
su debida reparacion, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacion de las obras e instalaciones, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO, JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSO ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACION.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona es una entidad de derecho publico que, de
acuerdo con el articulo 3.3, apartado d) de la LCSP se considera poder adjudicador que
no tiene la condicién de Administracién Publica.
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De acuerdo con ello, el presente expediente de contratacién y el contrato se regiré por
lo dispuesto en el Libro Tercero, Titulo | de dicha LCSP (articulos 316 a 320). Asi a la
preparacion y adjudicacion del contrato le resultaran de aplicacién las previsiones
contenidas en el articulo 317 de la LCSP 2017. En cuanto a los efectos y extincién del
contrato se regiran por las normas de derecho privado y por las previsiones de la LCSP
2017 indicadas por el articulo 319.

A mayor abundamiento, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 317 (en relacién con
el articulo 21 de la LCSP el contrato se somete en cuanto a la preparacién y adjudicacion
a regulacion armonizada, por lo que se regira por las normas establecidas en las
secciones 12 y 22 del Capitulo | del Titulo 1 del Libro Ii de la citada Ley tal y como estipula
el articulo 44.1 de la LCSP, los actos dictados en el expediente de licitacién, relacionados
en dicho articulo en su apartado segundo, serén susceptibles de recurso especial en
materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo Central de recursos
Contractuales.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera competente para conocer de las
cuestiones referidas a la preparacién, adjudicacién y modificaciones contractuales, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1.c) de la LCSP.

El orden jurisdiccional civil sera competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en relacién a los efectos y extincién del contrato, de acuerdo con lo
indicado en el articulo 27.2.a) de la LCSP.

Los licitadores renuncian expresamente al foro jurisdiccional que, de ser el caso, pudiese
corresponderles, sometiéndose expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales de la Ciudad de Barcelona.

CAPITULO VI — PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO
ELECTRONICO

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona en base al principio de transparencia en la
contratacion y de eficacia y eficiencia de la actuacién administrativa y en base a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico debe dar cumplimiento a la
obligatoriedad de utilizar el empleo de medios electrénicos en este procedimiento.
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Desde la web del Consorci de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el
acceso directo a la Plataforma de Contratacion Publica empleada, en la que tienen a su
plena disposicién toda la documentacion relativa a la licitacion en curso, asi como un
canal de comunicacién directa con el Organo de Contratacién del Consorci, al que
podran plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las
notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacion en curso le confiera como licitante.

La plataforma de contratacién publica contratada por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona cumple integramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos
en la Ley de Contratos del Sector Publico y demas normativa de desarrollo,
garantizandose en todo momento que:

o No son discriminatorios, encontrandose a disposicion del publico de forma
compatible con las tecnologias de la informacién y comunicaciéon de uso
general.

o Toda la informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la
presentacion electrénica de las ofertas y solicitudes de participacion se
encuentran a disposicion de todas las partes interesadas desde el Perfil del
contrante del Consorci de la Zona Franca de Barcelona siendo de uso
general y amplia implantacién.

o Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento
de informacién garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad
de los datos transmitidos y que sélo los 6rganos competentes, en la fecha
sefialada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que en caso de
quebrantamiento de esta prohibicién de acceso, la violaciéon puede
detectarse con claridad.

o La aplicacién permite acreditar la fecha y hora de la emisién o recepcion
de las comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y
destinatario de las mismas.

o Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los organos
administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan
efectos juridicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases
de licitacién, adjudicacion y ejecuciéon del contrato son autenticados
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mediante una firma electrénica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electrénica, garantizandose técnicamente
que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma.

El acceso a esta plataforma electrénica es gratuito y permite realizar la consulta y
descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrénicas, asi como la
presentacion de proposiciones.

Para acceder a la plataforma VORTAL que el Consorci pone a disposicién de los
licitadores, aquellos que no estan dados de alta, deberan registrarse en la direccién
electrénica www.vortal.es de tal manera que:

- Debera seleccionar “Darse de alta” y cumplimentar el registro de usuario.

- Posteriormente, debera registrar su empresa, o asociarse a una empresa ya
existente en la plataforma. .

- Y por ultimo, si lo desea, podra solicitar un certificado de autenticacion emitido
por VORTAL (cuya utilidad es la de autenticarse en la propia plataformay que es
gratuito) para acceder a la mismay a la informacién detallada del procedimiento.

Podra obtener mas informacidn sobre los tramites electrénicos relativos al registro en
el portal de contratacion, contactando con el Servicio de Gestion de Clientes de VORTAL
en el nimero 902 02 02 90 los dias laborables de 9h a 19h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitaciéon electrénica VORTAL
tal y como se indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a continuacién
para acceder al expediente:

1.- Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Consorcio de la Zona Franca en el
siguiente enlace:

https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2.- Acceda al apartado “Buscar licitaciones” dénde encontrara la informacidn relativa a
este y otros expedientes del Consorci. Seleccione y copie el niumero de este expediente.

3.- Acceda a la plataforma mediante el usuario y Ia contrasefia definidos en el proceso
de registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en
el Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.
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Para acceder a toda la informacién del procedimiento, debera pulsar en el botén
“Detalle”.

Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, deberd pulsar en el botén
“Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS":

En la pestafia Informacion General, introduzca una referencia para su oferta.

- En la pestafia Formulario de respuesta debera contestar a las preguntas en cada
uno de los sobres del procedimiento. En este apartado se pueden efectuar
preguntas de respuestas abiertas, listados de precios unitarios, etc. y donde
tendra que cumplimentar los precios de su oferta. Una vez contestado el
formulario de respuesta, deberd pulsar en el botén “Cerrar formulario”.

- En la pestafia Documentos debera adjuntar toda la documentacién requerida en
el presente pliego en sus Sobres correspondientes.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el botén “Finalizar oferta”.
Posteriormente debera pulsar el botén “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en
los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demas disposiciones de contratacidn publica electrénica,
a excepcién de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia
provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrénica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electréonica es la firma electronica avanzada basada en un
certificado reconocido (védlidamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion) y generada mediante un dispositivo seguro de creacién de firma, (por
ejemplo, DNI e, u otras tarjetas criptograficas que rednan los requisitos establecidos en
la norma de referencia).

Una vez firmada la documentacion u oferta, debera pulsar el botén “Cifrar” de tal
manera que toda su oferta, junto con la documentacién asociada a la misma, quedara
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cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucién de la mesa de
contratacién. Seguidamente, aparecera una ventana donde tendréd que aceptar las
recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y para terminar, debera
pulsar el botdn “Presentar”.

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma electrénica de contratacion
VORTAL se generara un recibo electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de
su oferta.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

Barcelona, 1 de agosto de 2019.

6
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ANEXO NUM. 1

INDICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL "DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION" (DEUC)

Los licitadores que opten por la cumplimentacion de la declaracién responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de contratacion,
conforme al formulario normalizado del " Documento Europeo Unico de Contratacién”
(DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecucién (UE) 2016/7 de la Comisidn, de 5 de
enero de 2016, podran hacerlo por via electrénica utilizando el servicio en linea gratuito
DEUC electrénico, que facilita la Comisién Europea, en la siguiente direccién de Internet:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es conforme se indica a continuacién:

° Con el servicio DEUC electrdnico, el érgano de contratacién, accediendo como "poder
adjudicador", creara un modelo DEUC para cada procedimiento de licitacion, que se pondra a
disposicion de los licitadores en el formato normalizado xml, junto con los demas
documentos de la convocatoria (como documentacién complementaria) en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacién en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

° El licitador debera almacenar localmente en su ordenador dicho archivo xml creado y
publicado previamente por el érgano de contratacién y acceder después al servicio DEUC
electrénico como "operador econémico", donde deberd importarlo, cumplimentar los datos
necesarios, firmarlos y presentar el DEUC con los deméas documentos de la licitacion.

El formulario normalizado DEUC debera presentarse en el Sobre N°1, en sustitucion de la
documentacion administrativa que se solicita en el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares (PCAP) para cada licitador.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la
componen debera acreditar su capacidad de obrar presentando todas y cada uno de ellas un
formulario normalizado DEUC, debiendo acompafiar asimismo un escrito de compromiso en
el que indicaran los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la designacién de un representante o
apoderado unico de la unién que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacién de la misma frente a la Administracion. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.

Ademas del formulario o los formularios DEUC y del compromiso de constitucién de la UTE
(en su caso), en el Sobre N°1 debera incluirse la declaracion de los licitadores de su
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pertenencia, 0 no, a un grupo de empresas, asi como la declaracién de incompatibilidades a la
licitacion, en caso de existir y asi recogerlo el PCAP.

ESTRUCTURA DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEUC

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora.

Esta parte del documento la cumplimenta el érgano de contratacion (el resto del formulario lo
rellena el licitador).

Parte lI: Informacion sobre el operador econémico.
Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En laidentificacion del operador econémico, como nimero de IVA se debera recoger el NiF o
CIF si se trata de ciudadanos o empresas espaiiolas, el NIE si se trata de ciudadanos
extranjeros residentes en Espaia, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

La pregunta del apartado II.C) sobre si se basa el operador econémico en la capacidad de
otras entidades para satisfacer los criterios de seleccién, se refiere a la integracién de la
solvencia con medios externos recogida en el articulo 63 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, no a los casos de constitucion de uniones temporales de
empresas. (Debe comprobarse en el PCAP especifico de cada contrato si se contempla esta
posibilidad).

La declaracion sobre si se concurre en UTE a la litacion se recoge en la tltima pregunta del
apartado ILA).

La subcontratacion de trabajos se recoge en el apartado II.D).

A la pregunta del apartado 1l.A) sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores
econdmicos autorizados o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.

No: si no se encuentra clasificada.

No procede: si la clasificacidn no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado, procede contestar si la empresa esta
clasificada como contratista de obras o de servicios. Como nuimero de inscripcion o
certificacion basta con consignar el propio NIF, CIF, ME, VIES o DUNS de la empresa.
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Para indicar si el certificado de inscripcién o la certificacién estén disponibles en formato
electronico, la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico es https://registrodelicitadores.gob.es, la autoridad u organismo
expedidor es la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, y la "referencia
exacta de la documentacion" debe entenderse referida al NIF, CIF, NIE, VIES o DUNS de
la empresa, segun el caso.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el ROLECE, siempre y cuando se indique en el
formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran
efectivamente inscritos y actualizados y cudles no estén inscritos o, estandolo, no estan
actualizados.

Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en el ROLECE o no figure
actualizado, la empresa deberd aportarlo mediante la cumplimentacion del citado
formulario.

Parte lll: Motivos de exclusién

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estdn inscritas en el ROLECE, las
empresas deberan responder a todas las preguntas que se formulan en la parte Il del
formulario normalizado DEUC.

Parte IV: Criterios de seleccién

En el momento de generar el archivo xml para cada licitacion, el érgano de contratacién
puede decidir limitar la informacién requerida sobre los criterios de seleccién a la
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccién necesarios. En
tal caso, cuando los licitadores rellenen el DEUC, Udnicamente serd necesario
cumplimentar la seccién "a) Indicacién global relativa a todos los criterios de seleccién",
no siendo posible ni necesario rellenar ninguna otra seccién de esta parte (A, B, Cy D), ya
que no estaran activas.

En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberdn contestar
afirmativamente a la pregunta anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las
condiciones de solvencia exigidas en el PCA.
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Posteriormente, si el érgano de contratacion lo estima conveniente en aras a garantizar el
buen fin del procedimiento, éste podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion
de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones de solvencia establecidas para ser adjudicatario del contrato.
En todo caso, dicha documentacion le serd siempre requerida al propuesto como
adjudicatario.

Parte V: Reduccion del nimero de candidatos cualificados
En un procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte VI: Declaraciones finales

Esta parte debe ser cumplimentada por la empresa interesada y firmada en todo caso una vez
impreso el formulario DEUC cumplimentado.

Para mas informacioén sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la
Resoluciéon de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la
que se publica la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa
sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en la nueva
Directiva de contratacion publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO NUM. 2
MODELO DE AVAL BANCARIO
....................... (razén social de la entidad de crédito)........., NIF .......... y domicilio, a
efectos de notificaciones y requerimiento en................ calle/plaza/avenida..........couucu.....
o] y en su nombre .........cceeeneeen, (nombre y apellidos del/s apoderado/s) ..........

con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segin resulta de la validacion de
poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.

AVALA

- SO (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. con NIF .............
con el fin de responder de las obligaciones siguientes:

GARANTIA  DEFINITIVA de la licitacién/adjudicacién  del contrato  de
...................................... (designacién del objeto del contrato)

Ante : El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.. ... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
para la prestacion de la garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con el compromiso de pago al primer requerimiento,
con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector pablico y de
sus normas de despliegue.

El presente aval estara en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o
quien sea legalmente habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacion o
devolucién.

Numero de inscripcion en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha
Antefirma

Firma de los apoderados
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ANEXO NUM. 3

PRESENTACION DE LA PLICA

Datos de la empresa/profesional que presenta la plica
Nombre y apellidos del/s representante/s de la empresa NIF

Direccién

Calle Ndam. Cadigo postal Poblacién

Otros datos
Teléfono 1 Teléfono 2 Fax Movil e-mail

Convocatoria
Objeto del contrato:

Presentacién
Sobres que se Contenido Firma

presentan

1 Nombre NIF

NOTA IMPORTANTE

Este documento, por duplicado, ha de acompaiiar los sobres que se presenten. No se ha de incluir
en el interior de ninguno de ellos.

Adjudicado el contrato y transcurridos los periodos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacidn que se acompaiia a las propuestas quedara a la disposicion
de los interesados. Si estos no retiran la documentacién en los tres meses siguientes a la fecha de
adjudicacion, la Entidad contratante estara obligada a seguirla custodiando, excepto si esta
autorizada a destruirla.
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ANEXO NUM. 4

DECLARACION RESPONSABLE

Sefiores:
El abajo firmante...........cc.cceueeren, declara:

1.- Que Niceeereeeeneeeee. (en adelante, el licitador) ni sus administradores y/o representantes se
encuentran incluidos en ninguna de les circunstancias previstas en el Articulo 71 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

2.- Que el licitador se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias con el estado.
3.- Que ei licitador se encuentre al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

Y a los efectos oportunaos, se firma la presente, a............ d€ cuccereernnnne. de ...

Firma
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DECLARACION RESPONSABLE DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

El SP./ LA STa. corereeerreeveesierres e reereeeerse e se s seee e esnenannns actuando en nombre (propio o de la
empresa que representa), y en relacion con el concurso [...] declara:

1.- Que de conformidad con lo que prevé la clausula que regula el contenido del Sobre nimero 2
de los principales equipos de maquinaria y medios auxiliares que el licitador considera adecuados
para el normal desarrollo y fin de las obras en las condiciones y plazos ofertados, sin que esta

relacién tenga cardcter limitativo son las siguie

ntes:

DESCRIPCION MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES (maximo de 20 lineas)

PROPIO / SUBCONTRATADO

2. Que de conformidad con lo que prevé el apartado 2 de la clausula que regula el contenido del
sobre 2 los medios personales y equipo técnico que se adscribiran a la ejecucién de las obras son

los siguientes:

CARGO DEDICACION

TITULACIONES

FECHA
TITULACIONES

INTERNO/

SUBCONTRATAD
0

Delegado de Obra:
Sr./Sra. viveieerenrnees

Jefe de Obra:

Jefe/lefes de
Produccion:

K A - T

Encargado/Encargados
de Obra:
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Responsable de
Seguridad y Salud:

Responsable del
Autocontrol de Calidad:

Sr./Sra. coviveciee i

Responsable de Gestidn
Medioambiental:

SE./Sra. e

Firma:
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ANEXO NUM. 6

CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE NUMERO 2)

La extension maxima de la propuesta técnica no podra exceder de 100 paginas DIN-A4,
a una cara, tamaio Arial 11. Para la confeccién del Plan de Obras (punto 2.9) el licitador
podra utilizar un tamaiio diferente a DIN-A4, computando el nimero de paginas en el
limite maximo de 100 paginas. No computaran en la extension maxima el indice,
separadores y otros similares.

1- OFERTA TECNICA (puntuacién maxima 30 puntos)

Extensién [PuntuacidnUmbral
maxima |Méaxima |minimo?!
(n2 de

Criterios que dependen de un juicio de valor paginas)
(Puntuaciéon maxima) 30 puntos
1.1. Memoria descriptiva del proceso de 40 18 6
ejecucién y programa de trabajos
1.2. Plan de calidad 20 6 3
1.3. Programa de actuaciones medioambientales 20
1.4. Memoria de seguridad y salud 20 3 3
TOTAL 100 péginas 30 15

! A fin de garantizar la calidad técnica de las propuestas no se admitirdn aquellas que no cumplan con los
baremos minimos de calidad establecidos para cada los criterios sujetos a juicio de valor. Se establece el
umbral minimo del 50 % de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos [articulo 146.3 LCSP].
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Los criterios cualitativos que se tendran en cuenta son los que dependen de un juicio de valor (archivo
electrénico o sobre n°2).

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJOS
(HASTA 18 puntos)

1.1.1. La memoria descriptiva del proceso de ejecucién (hasta 9 puntos)

Serd la base para explicitar el contenido del programa de trabajos.

Describira los procesos de ejecucién de las actividades mas significativas de la obra, enumerando
los procesos constructivos y los elementos que incorporaran los mismos.

Reflejard la planificacién de las actuaciones necesarias ordendndolas desde un punto de vista
tanto fisico como temporal.

Expondra las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.

La memoria debera contener, al menos los siguientes contenidos y requisitos minimos:

- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar
el contrato. En este documento se designard, al menos, el perfil del técnico titulado que el
contratista propone como delegado de obra.

- La concepcidn global de la obra (evitando copiar la memoria del proyecto).

- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

- El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

- La relacién de fas fuentes de suministro de materiales y validacién de las mismas, en su
caso.

- El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

- El andlisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos.

- Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacién y
seguridad previstas.

- Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

- Relacién de las unidades o partes de la obra que se realizardn mediante subcontratacion.
A los efectos establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no esta obligado a concretar
el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos.

Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se puntuara la justificacién de la metodologia indicada para la ejecucion de
los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la
garantia de suministros de los materiales.

f
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Se valorara también la coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo
de ejecucidn y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concrecién de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

- La aportacion de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccién, asi
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser,
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcion APARTADO 1.1.1 MEMORIA
DESCRIP7"IVA DEL PROCESO DE
EJECUCION

Exhaustivo 9

Correcto 6

Bdsico 3

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el apartado
Sistemadtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los parémetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.1.2 Programa de trabajos (hasta 9 puntos)

Se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el
mismo, que garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria.

- El programa de trabajos deberd redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como maximo, el resefiado en el apartado IV. A) del cuadro de caracteristicas y de modo que
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contenga la inversion de ejecucién mensual (sin IVA) sobre la base del presupuesto base de
licitacién que figura en el apartado 1. C) del cuadro de caracteristicas.

Contendrd, al menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:
- Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

Duracién estimada de cada actividad.
- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.
- Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
- Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion que
figura en el apartado I. del cuadro de caracteristicas.

Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se puntuara la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucién de
los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la
garantia de suministros de los materiales.

Se valorara también la coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo
de ejecuciény los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concrecién de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

- La aportaciéon de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccion, asi
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

. Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser,
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcién APARTADO 1.1.2 PROGRAMA DE
TRABAJOS

Exhaustivo 9

Correcto 6

Bdsico 3

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parémetros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.
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CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los parametros valorables en el apartado Sistemdatica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los parémetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
o0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.2, PLAN DE CALIDAD (HASTA 6 PUNTOS)

El licitador definird las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los trabajos
en caso de resultar adjudicatario.

Para ello deberd aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluir3, al
menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos y
normativa técnica aplicable.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.
- Organizacion y organigrama del control de calidad.

Sistematica de valoracion:
Para cada propuesta, se valorara el mayor alcance de la calidad a obtener en la ejecucion de la
obra, asi como los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecucién de la obra.

Descripcién APARTADO 1.2 PLAN DE CALIDAD
Exhaustivo 6
Correcto 4
Bdasico 2
Insuficiente 0

La puntuacién que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderG por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los parametros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.
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INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacicn alguna,
o0 que ésta sea irrelevante, 0 que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES {HASTA 3 PUNTOS)

Los licitadores expondrdn los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a la obra, la
propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con
inclusion de los certificados y demds documentos acreditativos de estos requisitos. En particular,
deberan incluir un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar
mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. Se identificaran
especialmente las potenciales actividades generadoras de impactos y se especificaran las medidas
correctoras o compensatorias propuestas para ellas.

En dicho programa se incluirdn la organizacion y el organigrama correspondientes a las
actuaciones medioambientales y se indicardn las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre
los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares, asi como para
las siguientes operaciones:

- Replanteo.

- Ubicacion y explotacién de préstamos y vertederos.

- Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria y utilizacién de equipos de lavado de ruedas
automaticos.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.
- Sistema de gestidn de residuos y control de la contaminacién.

Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se valararan las propuestas de medidas de gestion medioambiental y de los
productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificard la precisién en la identificacién de
unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de
instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion de vertederos, la
identificacion de requisitos legales, y los sistemas de buena gestion medioambiental propuestos,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas.
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Descripcion APARTADO 1.3 PROGRAMA DE

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Exhaustivo 3

Correcto 2

Bdsico 1

Insuficiente 0

La puntuacién que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.
EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardémetros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los parémetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracién.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacién alguna,

0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.4. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD (HASTA 3 PUNTOS)
Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicaran:

- La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
- Los procesos de formacidn e informacién a desarrollar.

- El andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia, etc.

- El andlisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecucion
como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes.

Esta memoria tendrd como anexo los certificados de haber establecido un sistema interno de
seguridad laboral del licitador y de los subcontratistas propuestos, con indicacién de su contenido.

Sistemdtica de valoracion:
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Para la memoria de seguridad y salud de cada propuesta se valorara el sistema interno de
seguridad y salud que se proponga aplicar en la obra, en particular:

- La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.

- Los procesos de formacion e informacién a desarrollar.

- La revisién del estudio de seguridad y salud con indicacién de sus deficiencias y posibles
mejoras.

- Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

- Si 1a ejecucién de la obra se realizard en un marco de gestion de la prevencion segun la
normativa internacional, espafiola o europea.

Descripcion APARTADO 1.4 MEMORIA DE
SEGURIDAD Y SALUD

Exhaustivo 3

Correcto 2

Basico 1

Insuficiente 0

La puntuacién que se establece para cada descripcién es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardmetros valorables en el apartado
Sistematica de Valoracién.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los parametros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
o0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES AUTOMATICAMENTE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS MATEMATICAS (SOBRE NUMERO 3)

2.1- OFERTA ECONOMICA (puntuacién maxima 60 p)
o (= ol T J N 60 puntos

2.1 Oferta econémica sobre el presupuesto de licitacién
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Hasta 60 puntos

Pi=Pméx " [(0i'OT)/(Omin'OT)]1/25

Donde:

Pi : Puntuacion de la oferta analizada.
O : Oferta de precio analizada.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacion.
Omi : Oferta de precio mas baja

Pmax : Puntuacion maxima (60 puntos)

Valoracién del precio

60 -

50 -

40 -

30 -

Puntuacioén

20

10 -
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baja ofertada (%)
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Célculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado y la Resolucién 541/2013 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes que formen
parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unién
Temporal de Empresas, e incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante el
porcentaje de participacién), inicamente se tendra en cuenta para el calculo de la media (OM)
la oferta mas econémica. Este criterio se aplicara de forma simultdnea a todas las ofertas que
cumplan los requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacion diez (10) o mds ofertas, la media (OM) de las ofertas se calculara
excluyendo las dos ofertas mas econdémicas y las dos ofertas mas caras, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.

Criterios para apreciar la presunciéon de oferta anormal o desproporcionada:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, cuando diversos ofertantes que
formen parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso
de Unién Temporal de Empresas, incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante
su porcentaje de participacion), Gnicamente se tendrd en cuenta para el cdlculo de la media
M la oferta mds econémica.

-Si el nombre de ofertas admitidas a licitacion es inferior a cinco (5), no seran de aplicacion
los criterios para apreciar la presunta anormalidad o desproporcion.

-Si se admiten a licitacién cinco (5) o0 mas ofertas, todas aquellas ofertas (0)), la desviacidn (d;)
de las cuales (d= -(0,-OM)/OT) sea mas grande que 0,10 (d > 0,1) serdn consideradas
presuntamente anormales o desproporcionadas. La valoracion de la desviacién de “d” se
realizara con todos los decimales resultantes de la férmula descrita.

Donde:
di : Desviacion de la oferta analizada.
0i : Oferta de precio analizada.

OM : Media de las ofertas.
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OT : Oferta tipo. Importe de licitacion.

2.2- OFERTA TECNICA (puntuacion maxima 10 p)

2.2.1.- OFERTA DE AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA (puntuacién maxima 10 puntos):

El ofertante podra presentar una propuesta de ampliacién del plazo de garantia respecto al
plazo de garantia que se especifica en el Cuadro Resumen del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Las unidades en las que el ofertante debera especificar la ampliacién de plazo serd en numero
de meses adicionales y hasta un maximo que suponga cuadruplicar el plazo de garantia
especificado en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Férmula de célculo de la puntuacién:

Pi =Pmax * [ AGi / AGmax]

donde:

Pi: Puntuacion de la oferta i

AGi: Meses de ampliacién del plazo de garantia respecto del especificado en el Pliego

AGnmax: Meses de ampliacién maximos de garantia del total de les ofertas de la hoja de apertura
(48 meses)

Pmax: Puntuacidon méaxima (10 puntos)
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Valoracién ampliacién de garantias

10 -
I
8 - |
|
|
S 6 |
S |
©
g |
5
a 4 |
|
I
2+ |
|
0 AG
nimero meses ampliacion maxima

RESUMEN-OFERTA TOTAL (puntuacién méaxima 100 puntos)
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ANEXO NUM. 7

APENDICE MEDIOAMBIENTAL

El Contratista tendrd que seguir las instrucciones de contenido, en todo aquello que le sea
aplicable.

CRITERIOS DE EDIFICACION SOSTENIBLE
1.- Introduccion

La edificacion es una actividad con una amplia variedad de impactos ambientales asociados. Estos
impactos se pueden detectar en diferentes aspectos relacionados con el consumo de recursos y
materiales utilizados y con la generacién de flujos residuales durante las diferentes fases del ciclo
de vida del edificio.

Es por este motivo que el CZFB tiene la voluntad de promover la incorporacién de criterios de
sostenibilidad tanto en los edificios de nueva construccién como en las obras que se realicen para
el mantenimiento, la remodelacién o la de construccién de los ya existentes.

2.- Objetivos de la edificacion sostenible en el CZFB

El CZFB quiere minimizar el impacto ecoldgico asociado con las actividades que lleva a cabo. Es
por ello que uno de los objetivos que se propone es minimizar el impacto ambiental derivado de
la edificacion. Para conseguirlo parte del establecimiento de unos parametros de sostenibilidad
en la edificacién que se han definido a partir de las experiencias de diversos autores e instituciones
en el campo de la edificacién sostenible.

3.- Criterios de edificacidn sostenible al CZFB en fase de ejecucién.

Los criterios de edificacidn sostenible en el CZFB en fase de ejecucion recogen, de forma sintética,
los principios de sostenibilidad que tendrdn que incorporar la ejecucién de los diferentes
proyectos de edificacion de nuevos edificios del CZFB y también las obras de remodelacién,
mantenimiento o demolicién de los existentes.

La ejecucion de las diferentes actividades del proceso constructivo se tiene que controlar para
minimizar el potencial impacto ambiental. La identificacion de los aspectos ambientales de la obra
resultard crucial para poder establecer los recursos, tanto técnicos como documentales,
necesarios para hacer una correcta gestion ambiental de los posibles impactos que se producen
en esta fase.
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A grandes rasgos, durante esta fase los medios que puedan resultar alterados son: el suelo, el
agua y el aire. Las emisiones que se producen son: ruido, polvo, fuga de agua, agua residual,
residuos en general, emisiones atmosféricas asociadas al transito de maquinaria pesada, etc.

Es en esta fase cuando se producen gran cantidad de residuos que tendran que ser gestionados
correctamente.

Para garantizar el seguimiento de los criterios definidos en la fase de proyecto es imprescindible
gue exista comunicacién entre el equipo de disefio, el de construccién y el promotor, que en este
caso es el CZFB. Se debera informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes
ambientales exigibles y se le informara, especialmente, de los siguientes criterios para minimizar
el impacto en el medio natural cuando se realicen las obras de construccion:

e Legislacidn ambiental:

- Informary hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales exigibles.

e Seguridad y salud en las obras:
- Garantizar las medidas de seguridad y salud en las obras exigidas seglin la normativa
especifica.

- Establecer los mecanismos de control necesarios para el correcto cumplimiento de la
normativa en materia de seguridad y salud.

- Disponer de los estudios del plan de seguridad y salud elaborados por el constructor y
aplicar las medidas de seguridad y salud durante todo el proceso de obray en cada uno de
los trabajos.

- Se tiene que informar y formar a todos los trabajadores de las medidas de seguridad y
salud, y obligar a su cumplimiento.

e Control de calidad de las obras y de los materiales:
- Realizar los controles de calidad minimos necesarios para garantizar un resultado final de
calidad de la edificacion.

- Realizar las pruebas y los ensayos minimos para cumplir la normativa y aquellos que se
consideren necesarios para garantizar la calidad del producto final.

- Disponer de la documentacion de todos los materiales y productos, asi como de todos los
industriales que intervienen en el proceso constructivo.

- Setiene que incentivar a las empresas para que pretendan algun sello de calidad (ISO 9000,
ISO 14000).
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e Tecnologia y montaje especializado:

- En trabajos de instalaciones y de sistemas constructivos prefabricados o industrializados,
disponer de personal especializado en la tecnologia a instalar. En estos sistemas
especificos, el buen funcionamiento y durabilidad dependen de una buena ejecucién.

- Hay que realizar todas las pruebas de las instalaciones montadas, por personal
especializado y comprobar su correcto funcionamiento.

o Gestidn de residuos de la obra:

- Separar selectivamente los residuos producidos durante la ejecucién de obra y
almacenarlos en contenedores diferentes seglin su origen. Intentar minimizar la cantidad
de residuos que van al vertedero y obtener el maximo de los residuos valorizables que se
puedan aprovechar.

- Gestionar los residuos de la construccién para minimizarlos y asegurar un correcto
tratamiento de estos.

- Planificary controlar la ejecucién de obra para que no se produzcan sobrantes innecesarios.
Considerar que cada proveedor se tendra que hacer cargo de la gestién y destino final del
material de embalaje que utilice.

- Aprovechar en la obra los escombros y los restos pétreos triturados como material de
drenaje o como sub-base de pavimentos.

- Estd prohibida la incineracidn de residuos a la obra o verter sustancias contaminantes a las
redes generales de alcantarillado, etc.

- Elfactor transporte desde el lugar de produccion de residuos hasta un gestor autorizado es
condicién de una buena gestién.

- Prever la recogida selectiva de los materiales peligrosos.

¢ Maquinaria y equipos de obra:
- Utilizar elementos auxiliares de ejecucién de obra reutilizables. Hacer una buena limpieza
después de utilizarlos.

- Responsabilizar al personal de obra del mantenimiento y buen funcionamiento de los
equipos y maquinaria de obra.

- Disponer de la maquinaria y equipos adecuados para cada uno de los trabajos. El personal
que los tiene que utilizar tiene que tener un buen conocimiento de su funcionamiento.
- Se tiene que utilizar maquinaria y equipos con niveles de emision de gases y ruidos bajos.

e Impacto ambiental de la construccién:
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- Controlar las emisiones en la obra: ruido, polvo, gases, agua (fugas o aguas residuales),
residuos varios, etc., para minimizar el impacto ambiental en la fase de construccion del
edificio.

- Seria adecuado incluir en la documentacién de los proyectos de edificacion aspectos de
impacto medioambiental de la construccidén que se tiene que realizar.

¢ Materiales de construccion:

- Disponer de la informacién de las caracteristicas de los materiales, garantias y aplicacién,
sello de calidad y planes de mantenimiento.

- Utilizar, siempre que sea posible, soluciones con materiales alternativos que tengan alguna
mejora energética o medioambiental en relacidn con los materiales tradicionales:

Reciclados: cuando en su composicién haya un porcentaje de material reciclado.
Ecoldgicos: cuando el material no contribuye a la degradacién del medio ambiente.

Energéticos: cuando la utilizaciéon del material supone un ahorro energético y de
consumo de alguna de las fuentes energéticas.

- Considerar como peligrosos la aplicacion y los restos de los siguientes materiales de obra:

Plomo

Productos de soldadura.

Mastiques a base de betin y amianto.

Protectores de agentes bioldgicos (germicidas, antioxidantes, creosados).
Pinturas y barniz (aplicaciones, sobrantes).

Productos quimicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas,
disolventes, diluyentes, acidos, abrasivos, detergentes, etc.)

Barros para perforaciones.

- No utilizar, cuando la solucién constructiva lo permita, materiales de aislamiento térmico
gue utilicen clorofluorocarbonatos (CFC) ni hidroclorofluorocarbonatos (HCFC).

e Consumo de energia y agua:

- Incrementar la eficiencia y la conservacién de los recursos energéticos y del agua durante
el proceso de construccién.,

- Instalar contadores para controlar los gastos asociados al consumo de energia y de agua.

¢ Gestidn de las aguas residuales:

- Asegurar la existencia de conductos de evacuacion de las aguas residuales generadas en la
obra y su posterior tratamiento.
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e Planificar los accesos a la obra durante el proceso de construccién e incorporar los criterios
ambientales en los planos de construccion y las especificaciones y hacer un control de todo
el proceso de la obra.

e Impactos en el suelo:

- Proteger el suelo y el subsuelo durante todo el proceso de construccién.

e Garantizar una correcta comunicacién con los trabajadores para que éstos conozcan y
realicen las actuaciones establecidas para reducir el impacto ambiental de las obras.

¢ Planes de mantenimiento:
- Disponer de los planes de mantenimiento preventivos habituales y los de conservacién del
buen estado y funcionamiento del edificio.

- Librar al usuario la documentacién en la que se inciuyan todos los materiales utilizados en
la construccion asi como en las instalaciones del edificio, con los planes de mantenimiento
correspondientes tras la finalizacién de la obra.
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ANEXO NUM. 8

CERTIFICACION LEED EDIFICIO dFactory 4.0 — ZONA FRANCA BARCELONA
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ANEXON. 9

PROYECTO EDIFICIO dFactory 4.0 - ZONA FRANCA BARCELONA
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